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SERVICES

DIRECTION STRATÉGIE ET VALORISATION DES DÉCHETS ET MATIÈRES
1ER SEMESTRE

• �Transfert transport et traitement des déchets ménagers résiduels ancien marché  
> 5 538 000 € HT / Procédure formalisée

• �Collecte, transport et traitement des pneus souillés en déchèteries  
< 90 000 € HT / Procédure adaptée

• �Maintenance des pistes de lavage de la direction DSVDM  
< 90 000 € HT / Procédure adaptée

• �Analyse des eaux résiduaires des 7 déchèteries  
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �Mesure du bruit dans les 7 déchèteries  
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �Tri traitement du bois encombrant   
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

2ÈME SEMESTRE

• �Garanties financières installation de stockage La Billette ancien contrat avec Euro Caution 
Courtage  
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

INFRASTRUCTURES
1ER SEMESTRE

• �Maintenance et réparation des installations d’éclairage public  
> 5 538 000 € HT / Procédure formalisée

• �Fournitures, pose, maintenance, réparation, rénovation, extension et création d’équipements 
de signalisation lumineuse de trafic (SLT) et de gestion d’accès des bornes escamotables  
> 2 500 000 € HT / Procédure formalisée

• �MOE reconstruction des OA Bois de la Rabelais (1 ouvrage béton / 1 passerelle)  
< 90 000 € HT / Procédure adaptée

• �AMO Expertises techniques / MONO ATTRIBUTAIRE  
< 90 000 € HT / Procédure adaptée

• �AMO Réhabilitation des OA Métropolitains  
< 90 000 € HT / Procédure formalisée

• �Contrôle des DOE éclairage public et intégration dans la GMAO, mise à jour de la GMAO 
éclairage public  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

• �Entretien, réparation, fourniture et pose d’équipements de sécurité routière pour les années 
2025 à 2029  
< 1 000 000 € HT / Procédure adaptée

• �Géolocalisation des réseaux d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore  
et autres réseaux électriques  
< 1 000 000 € HT / Procédure formalisée

• �Accord cadre MOE Réhabilitation des OA Métropolitains  
< 1 000 000 € HT / Procédure formalisée



2ÈME SEMESTRE

• �Inventaire et diagnostic des carrefours à feux  
> 214 000 € HT / Procédure formalisée

• �Maintenance SLT Secteur Sud  
> 214 000 € HT / Procédure formalisée

• �Prestations d’études, d’assistance à la rédaction des cahiers des charges et à la réception 
des travaux d’éclairage public  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

• �MOE requalification de la RD 29 Tours / Notre-Dame-d’Oé  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

SYNDICAT DES MOBILITÉS DE TOURAINE
1ER SEMESTRE

• �Réalisation de comptages vélos  
> 214 000 € HT / Procédure formalisée

• �Mission d’accompagnement technique pour la gestion et l’utilisation du modèle multimodal 
de Touraine  
> 214 000 € HT / Procédure formalisée

• �Marché d’AMO Étude opportunité, faisabilité, trafic et d’insertions 
> 214 000 € HT / Procédure adaptée

• �Marché de maîtrise d’œuvre - Travaux de remplacement des poutres APS (Alimentation  
Par le Sol) 
> 214 000 € HT / Procédure formalisée

• �Étude pour la protection incendie du Dépôt bus - MOE 
< 90 000 € HT / Procédure adaptée

• �Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la convention de DSP Fil Bleu-Fil Blanc 
< 90 000 € HT / Procédure adaptée

• �Maintenance des stations de gonflage et réparation pour vélos 
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �Étude de chaleur renouvelable sur le Dépôt bus - MOE 
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

• �Station de GNC prestation de MOE 
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

2ÈME SEMESTRE

• �Marché d’étude Enquête Réseau Fil Bleu (fraude non validation...)  
> 214 000 € HT / Procédure formalisée

• �Étude de solarisation des parkings du SMT - MOE)  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

DIRECTION TERRITOIRES ET PROXIMITÉ
1ER SEMESTRE

• �Entretien des espaces verts du pôle de Proximité Sud-Ouest + prestations ponctuelles  
> 214 000 € HT / Procédure formalisée

• �Maintenance, réparation et modification des carrefours à feux de la ligne de tramway  
> 214 000 € HT / Procédure formalisée

SERVICES



• �Prestation d’appui à la sensibilisation et à la formation au Schéma Directeur Vert 
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

DIRECTION TERRITOIRES ET PROXIMITÉ ST-AVERTIN
1ER SEMESTRE

• �Diagnostic géotechnique rue de Larçay  
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

2ÈME SEMESTRE AVERTIN
• �AMO rue de l’Ecorcheveau  

< 90 000 € HT / Procédure adaptée

DIRECTION DU CYCLE DE L’EAU
1ER SEMESTRE

• �MOE dévoiement réseaux humide TRAM  
> 214 000 € HT / Procédure formalisée

• �Étude structurelle des châteaux d’eau de Mettray, Chanceaux sur Choisille, et des bâches 
de Notre-Dame-d’Oé et de Luynes Les Pins  
< 90 000 € HT / Procédure adaptée

• �Mission de maîtrise d’œuvre pour la sécurisation de l’alimentation en eau de  
Jouè-lès-Tours et rénovation du château d’eau site La Mignonne à Joué-lès-Tours 
< 90 000 € HT / Procédure adaptée

• �Mission de maîtrise d’œuvre pour la reprise de la prise d’eau dans le Cher 
< 90 000 € HT / Procédure adaptée

• �MOE pour la réhabilitation de la station de Beauvais à St-Avertin 
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �SDEP consolidation PPI 
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �Marché d’étude pour le secours du poste de relevage Nord-Centre à la Station d’épuration 
de la Grange David 
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �Mission SPS - construction d’une usine de traitement d’eau potable 
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �Location de camion aspirateur avec chauffeur 
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �Mission de maîtrise d’œuvre pour le comblement des forages de Mettray et Ballan-Miré 
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �Mission géotechnique - construction d’une usine de traitement d’eau potable 
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du château d’eau de Rochecorbon 
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �Formation à la gestion intégrée des eaux pluviales 
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

• �MOE pour la réhabilitation des décanteurs lamellaires à la station de La Grange David 
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

• �Maintenance des centrifugeuses à la station d’épuration de La Grange David 
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

SERVICES



SERVICES

• Matériel spécifique SI de l’eau potable/ Mise en place de la nouvelle architecture 
< 214 000 € HT / Procédure adaptée
• Prestation de services SI eau potable 
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

2ÈME SEMESTRE

• �Exploitation des postes de relèvement des eaux pluviales et des équipements des ouvrages 
de rejet, de régulation et de traitement des eaux pluviales sur le territoire de la Métropole  
> 214 000 € HT / Procédure formalisée

• �Marché de sécurisation des accès sites (portes / barraudages / trappes spécifiques)  
> 214 000 € HT / Procédure formalisée

• �Études de modifications du système EU aval CHU CLT  
< 90 000 € HT / Procédure formalisée

• �Marché de MOE pour la réhabilisation de trois postes EU  
< 90 000 € HT / Procédure adaptée

• �Étude aval émissaire Nord  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

• �Rechloration château d’eau Petite Arche  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

• �Prestations de curage, d’entretien et de dératisation des réseaux et ouvrages d’eaux usées 
et d’eaux pluviales sur le territoire de la Métropole  
< 2 500 000 € HT / Procédure formalisée

DIRECTION DU CYCLE DE L’EAU EP
1ER SEMESTRE

• �Contrôle des puits, du forage cénomanien de l’ile Simon et du forage cénomanien  
de l’île Aucard  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

• �Maîtrise d’œuvre rénovation ouvrages de stockage  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

DIRECTION DES BÂTIMENTS
1ER SEMESTRE
• �Gardiennage Camusière  

> 214 000 € HT / Procédure formalisée
• �Marché de dératisation  

< 40 000 € HT / Procédure adaptée
• �Marché de maintenance alimentation sans interruption  

< 40 000 € HT / Procédure adaptée
• �Marché création de plans  

< 40 000 € HT / Procédure adaptée

2ÈME SEMESTRE
• �Concours de maitrise d’œuvre : Équipement sportif de Ballan-Miré  

> 214 000 € HT / Procédure formalisée
• �Fourrière : fosse septique  

< 90 000 € HT / Procédure adaptée



• �RUS Camusière  
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �Entretien des locaux  
< 1 000 000 € HT / Procédure adaptée

DIRECTION DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
1ER SEMESTRE
• �Entretien Panneaux Photovoltaïques  

< 90 000 € HT / Procédure adaptée
• �AMO Panneaux photovoltaïques sur toitures  

< 40 000 € HT / Procédure adaptée

2ÈME SEMESTRE
• �AMO CPE équipements TMVL + communes  

> 214 000 € HT / Procédure formalisée
• �Valorisation des CEE  

< 214 000 € HT / Procédure adaptée

DIRECTION DE L’HABITAT ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
1ER SEMESTRE
• �Programme d’actions du Contrat Local de Santé  

< 90 000 € HT / Procédure adaptée
• �Mission accompagnement architecte  

< 40 000 € HT / Procédure adaptée
• Audits énergétiques  
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

2ÈME SEMESTRE 

• �Gestion des aires d’accueil des gens du voyage  
> 1 000 000 € HT / Procédure adaptée

• �Plan de gestion de site aire de St-Pierre-des-Corps  
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �Gestion des terrains familiaux locatifs (Ballan-Miré et Tours)  
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES
1ER SEMESTRE
• �Conseil en assurances pour lancement procédure assurance protection juridique et assistance 

psychologique des élus  
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �Conseil en assurances pour lancement procédure RC du SMT  
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �Marché Assurances protection juridique et assistance psychologique des élus  
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �Marché RC du SMT  
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

SERVICES



DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT, DE L’URBANISME ET DU FONCIER
1ER SEMESTRE

• �Réalisation d’une synthèse de hiérarchisation des enjeux environnementaux et climatiques  
et de préconisations opérationnelles sur le secteur du Projet Partenarial d’Aménagement  
de Tours Métropole Val de Loire  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

• �AMITER déploiement opérationnel de la Plaine du bois de Plante  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

DIRECTION DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
1ER SEMESTRE

• �Repères de crues  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

DIRECTION PATRIMOINE VÉGÉTAL ET BIODIVERSITÉ
1ER SEMESTRE

• �Analyse de sols  
< 214 000 € HT / Procédure adapté

TOURISME
1ER SEMESTRE

• �Contrat entretien de toilettes sèches  
< 40 000 € HT / Procédure adapté

SPORT
2ÈME SEMESTRE

• �AMO pour le suivi des DSP  
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION
2ÈME SEMESTRE

• �MAARCH COURRIER  
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �Fourniture de téléphonie mobile  
< 1 000 000 € HT / Procédure formalisée

SERVICES



INFRASTRUCTURES
1ER SEMESTRE

• �Requalification de la rue Marcel Cachin à Saint-Pierre-des-Corps - travaux  
> 5 538 000 € HT / Procédure formalisée

• �Requalification de l’avenue Yves Farge Tronçon 3 à Saint-Pierre-des-Corps  
< 2 500 000 € HT / Procédure adaptée

• �Aménagement des espaces extérieurs La Rabière à Joué-lès-Tours  
< 2 500 000 € HT / Procédure adaptée

• �Aménagement des abords de la Halte ferroviaire de Fondettes  
< 1 000 000 € HT / Procédure adaptée

• �Construction d’un écran anti bruit le long de la M 751  
< 1 000 000 € HT / Procédure adaptée

• �Aménagement d’un parking paysager pour le personnel de la DSVM et réfection des voiries 
de desserte  
< 1 000 000 € HT / Procédure adaptée

2ÈME SEMESTRE

• �NPNRU_Rabatterie_Aménagement de l’espace publique de la Chassepinière à Saint-Pierre-
Des Corps  
> 1 000 000 € HT / Procédure adaptée

• �Requalification de l’avenue du Grand Sud à Chambray-lès-Tours - travaux sections 2 et 3  
< 5 538 000 € HT / Procédure adaptée

DIRECTION DU CYCLE DE L’EAU 
1ER SEMESTRE
• �Marché de prestation de pose de compteur sur l’ensemble des communes en Régie  

> 2 500 000 € HT / Procédure formalisée
• �Modification du système de ventilation du local de préozonnation de la station de Pont Cher 

à Joué-lès-Tours  
< 90 000 € HT / Procédure adaptée

• �Travaux de réhabilitation station de Beauvais  
< 90 000 € HT / Procédure adaptée

• �SDEP Joué-lès-Tours  
< 90 000 € HT / Procédure adaptée

• �Réparation d’une bâche de stockage à St-Quentin-sur-Indrois  
< 90 000 € HT / Procédure adaptée

• �Comblement des forages de Mettray et Ballan-Miré  
< 90 000 € HT / Procédure adaptée

• �Réfection de la toiture de la station de l’Audeverdière (Savonnières)  
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �Travaux de réhabilitation de la station d’eau potable de Portillon (GC + Hydraulique)  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

• �Réfection de la toiture (amiante) de la station de la Bourdonnière à Luynes  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

TRAVAUX



• �Marché de travaux pour la réhabilitation des décanteurs lamellaires à la station d’épuration 
de La Grange David  
< 2 500 000 € HT / Procédure adaptée

• �Marché de travaux pour la mise en place de préparation et stockage de lait de chaux à la 
station d’épuration de La Grange David  
< 1 000 000 € HT / Procédure adaptée

• �Réhabilitation du château d’eau de Grandmont  
< 1 000 000 € HT / Procédure adaptée

• �Travaux de réhabilitation du château d’eau du Grand Carroi à La Riche  
< 1 000 000 € HT / Procédure adaptée

2ÈME SEMESTRE

• �Déplacement du PR Parmentière à la Riche et restructuration des réseaux EU  
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �Remplacement de l’éclairage du tunnel sous la Loire  
< 90 000 € HT / Procédure adaptée

• �Réhabilitation du château d’eau et de la bâche de Chambray  
< 1 000 000 € HT / Procédure adaptée

• �AC réhabilitation par l’intérieur des réseaux d’assainissement  
< 1 000 000 € HT / Procédure formalisée

DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION
1ER SEMESTRE
• �Réalisation de liaisons de fibres optiques  

> 2 500 000 € HT / Procédure adaptée

DIRECTION DES BÂTIMENTS
1ER SEMESTRE

• �Étanchéité Mame  
< 90 000 € HT / Procédure adaptée

• �Éclairage CCCOD  
< 90 000 € HT / Procédure adaptée

• �Sol tennis Savonnières  
< 90 000 € HT / Procédure adaptée

• �ERP PA 37ème Parallèle  
< 90 000 € HT / Procédure adaptée

• �STEP LGD - Châssis vitrés bâtiment accueil/labo  
< 90 000 € HT / Procédure adaptée

• �Éclairage Fontaines blanches  
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �Maison des 4 Tilleuls: réparation corniche  
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �Cité des formation: remplacement SSI  
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �60 AMD Remplacement SSI  
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

TRAVAUX



TRAVAUX

• �60 AMD Remplacement contrôle accès  
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �STEP LGD - Plafond digesteur  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

• �St Cyr : Gymnase Jean Sebastien BARC - Réhabilitation du sol  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

• �Couverture bassin 50 m CAL  
< 1 000 000 € HT / Procédure adaptée

• �Marchés de travaux : Terrains familiaux GdV - Tours  
< 1 000 000 € HT / Procédure adaptée

• �Marchés de travaux : Bergerie Gloriette - Tours  
< 1 000 000 € HT / Procédure adaptée

2ÈME SEMESTRE

• �Marchés de travaux : Gymnase de Chanceaux  
> 2 500 000 € HT / Procédure adaptée

• �Marchés de travaux : Cité des Formations - Phase 1  
> 5 538 000 € HT / Procédure formalisée

• �Marchés de travaux : Ménardière nord  
> 2 500 000 € HT / Procédure adaptée

• �Marchés de travaux :  Construction d’un hangar de stockage pour la collecte sélective 
(Grange David)  
> 1 000 000 € HT / Procédure adaptée

• �Marché multi-technique  
< 5 538 000 € HT / Procédure adaptée

DIRECTION STRATÉGIE ET VALORISATION DES DÉCHETS ET MATIÈRES
1ER SEMESTRE

• �Réalisation, fourniture et pose d’un bassin de rétention sur les décheteries de St-Avertin, 
Saint-Pierre-des-Corps et au  centre de transfert de Saint-Pierre-des-Corps  
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

DIRECTION DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
1ER SEMESTRE

• �Travaux de suppression d’un transformateur au dépôt sud  
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �Remplacement d’un groupe froid et d’un GTB au temps Machine  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

• �Travaux de raccordement du temps machine au réseau de chaleur  
< 1 000 000 € HT / Procédure adaptée

SYNDICAT DES MOBILITÉS DE TOURAINE
1ER SEMESTRE
• �Travaux de traitement des infiltrations d’eau en toiture du Centre  

de Maintenance du Tramway  
< 90 000 € HT / Procédure adaptée



TRAVAUX

• �Travaux de traitement des dommages consécutifs aux infiltrations  
au Centre de maintenance du tramway   
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �Installation et pose de deux ponts électroshydrauliques - Travaux     
< 1 000 000 € HT / Procédure adaptée

• �STATION GNC- Extension des distribution gaz  - Travaux     
< 1 000 000 € HT / Procédure adaptée

• �Fourniture et pose de dalles Méthacrylate sur les quais du tramway     
< 1 000 000 € HT / Procédure adaptée

• �Travaux de renouvellement de la station de lavage bus avec création d’un dispositif  
de recyclage des eaux de lavage     
< 1 000 000 € HT / Procédure adaptée

DIRECTION TERRITOIRES ET PROXIMITÉ
1ER SEMESTRE
• �Valorisation du Bois de la Chambrerie (sécurisation des serres et réaménagement  

de la mare)  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

DIRECTION TERRITOIRES ET PROXIMITÉ / DIRECTION CIRCULATION 
VOIRIE
1ER SEMESTRE
• �Travaux de démolition d’un mur de maconnerie et reconstruction d’un mur en gabion  

< 214 000 € HT / Procédure adaptée

DIRECTION TERRITOIRES ET PROXIMITÉ ST-PIERRE-DES-CORPS
1ER SEMESTRE
• �Marché de Travaux : Requalification de la Place de la Médaille-Avenue de la République)  

< 1 000 000 € HT / Procédure adaptée

DIRECTION PATRIMOINE VÉGÉTAL ET BIODIVERSITÉ
1ER SEMESTRE
• �Entretien aménagements paysagers metropolitains et communaux - LOT 27 PRESTATIONS 

PONCTUELLES   
< 1 000 000 € HT / Procédure formalisée

TOURISME
1ER SEMESTRE
• �Création et requalification d’aires d’arrêt cyclotouristiques - 5 aires  

< 1 000 000 € HT / Procédure adaptée

DIRECTION TERRITOIRES ET PROXIMITÉ LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE
2ÈME SEMESTRE
• �Marchés de travaux - rue des Bordes  

< 1 000 000 € HT / Procédure adaptée



DIRECTION DU CYCLE DE L’EAU
1ER SEMESTRE
• �Fourniture de matériels d’automatisme et d’informatique industrielle destinés  

aux installations sur le teritoire métroplitain  
> 214 000 € HT / Procédure formalisée

• �Fournitures de pièces détachées  pour pompes et équipements divers  
> 214 000 € HT / Procédure adaptée

• �Acquisition d’électropompes, d’agitateurs, d’accessoires pour les postes de relevage  
et les stations d’épuration des eaux usées  
> 214 000 € HT / Procédure adaptée

• �Fourniture et pose de débitmètres (3 site de la  Mignonne à Jouè Les Tours + 1 bébitmètre 
d’exhaure Grand Carroi LA Riche)  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

• �Marché clôtures et portails  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

• �Installation de gardes corps sur les stations de Chanceaux, Fondettes, Luynes,  
Jouè-lès-Tours et les bâches de Jouè, Luynes, Notre-Dame-d’Oé et Parçay-Meslay  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

• �Remplacement Ozoneurs de l’île Aucard  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

• �Renouvellement de ballons anti-bélier + compresseurs (Ecorcheveau / Montjoyeux / …)  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

2ÈME SEMESTRE

• �Remplacement du charbon actif dans les unites de désodorisation des installations 
d’assainissement de la Métropole 
> 214 000 € HT / Procédure formalisée

• �Fourniture de produits chimiques pour les stations d’épuration en régie  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

• �Fourniture de polymères pour les stations d’épuration en régie  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE CADRE DE VIE
1ER SEMESTRE
• �Fourniture d’EPI adaptés  

> 214 000 € HT / Procédure formalisée
• �VGP des EPI et EPC  

> 214 000 € HT / Procédure formalisée

DIRECTION TERRITOIRES ET PROXIMITÉ
1ER SEMESTRE

• �Accord cadre materiaux de voirie - relance lot 1  
> 214 000 € HT / Procédure formalisée

• �Fourniture de mat pour les carrefours à feux de la ligne de tramway  
sur Tours et Joué-lès-Tours  
> 214 000 € HT / Procédure formalisée

FOURNITURES



FOURNITURES

• �Fourniture de matériels de visualisation pour les carrefours à feux de la ligne de tramway 
sur Tours et Joué-lès-Tours  
> 214 000 € HT / Procédure formalisée

• �Fourniture et pose de signalisation verticale, Signalétique Parc d’Activités, Proximité  
et Panneaux de Chantier  
> 214 000 € HT / Procédure formalisée

• �Marché de fourniture et la pose de matériels de signalétique et de signalisation routière  
sur la Métropole, la VDT, Mettray, ROchecorbon, St-Avertin et St-Genouph  
< 214 000 € HT / Procédure adaptée

DIRECTION DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
1ER SEMESTRE

• �Accord-cadre et MS d’achat d’énergie  
> 2 500 000 € HT / Procédure formalisée

DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION
1ER SEMESTRE

• �Fournitures de matériels informatiques « Fourniture d’écrans multifonctions interactifs »  
< 90 000 € HT / Procédure adaptée

DIRECTION DES BÂTIMENTS
1ER SEMESTRE

• �Marché Mobilier neuf  
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

DIRECTION PATRIMOINE VÉGÉTAL ET BIODIVERSITÉ
1ER SEMESTRE

• �Tuteurs chataigners Ø 80 de 2.40 ou 2.50m   
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

2ÈME SEMESTRE

• �Fourniture de végétaux 
> 1 000 000 € HT / Procédure formalisée

TOURISME
1ER SEMESTRE

• �Fourniture et pose de toilettes sèches Loire à Vélo   
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �Complément clôture aire de camping-cars Villandry   
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• �Renouvellement des visuels des 22 panneaux RIS rando   
< 40 000 € HT / Procédure adaptée



FOURNITURES

DIRECTION STRATÉGIE ET VALORISATION DES DÉCHETS ET MATIÈRES
1ER SEMESTRE

• �Achat de bennes amovibles   
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

• Équipement aire de lavage Milletière   
< 40 000 € HT / Procédure adaptée

2ÈME SEMESTRE

• �Fourniture et livraison de bacs roulants, de cache-conteneurs, de Rolls, de composteurs, 
lombricomposteus, composteurs partagés et prestation d’accompagnement compostage 
partagé 
< 2 500 000 € HT / Procédure formalisée

SYNDICAT DES MOBILITÉS DE TOURAINE
1ER SEMESTRE
• �Gestion et développement du réseau de compteurs permanents des modes actifs  

sur le territoire du Syndicat des Mobilités de Touraine   
< 214 000 € HT / Procédure adaptée


